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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych zwigzanymi z
wykonaniem remontu pomieszczen Centrum Badan Certyfikacyjnych Odnawialnych Zrédet Energii w czesci
istniejacego budynku produkcyjno-laboratoryjnego CDH - ITeE w Radomiu, ul. Putaskiego 6/10,

Dla potrzeb Centrum Badan Certyfikacyjnych Odnawialnych Zrédet Energii konieczne jest przystosowanie
pomieszczenia o powierzchni ok. 350m? i wysokosci ok. 6,0m. Wielko$ci pomieszczenia spelniajag wymagania z
uwagi na gabaryty zastosowanych urzadzen badawczych. Czegs$¢ sprzgtu badawczego jest juz wykonana i praca na
nich odbywa si¢ ,,go$cinnie” w pom. nr CDH 122 stanowigcego cz¢$¢ Zaktadu Do§wiadczalnego.

Celem projektu jest przygotowanie pomieszczen, w ktérych begdzie mozliwe utrzymanie parametréw otoczenia po-
zwalajacych na uzyskanie prawidlowych warunkéw dla prowadzenia badan.

1.2. W ramach remontu przewidziany jest nastepujacy zakres prac budowlanych:

- Zamurowanie otworéw, gazobeton gr. 37cm na zaprawie cementowo-wapienne;j,

- Wykonanie fundamentéw, $cian fundamentowych i $cian, stropu nad rozdzielnig i magazynkiem, wylanie scho-
déw wewnetrznych,

- Wykonanie izolacji pionowej smarowanie 2x Dysperbitem,

- Wykonanie nowych kominéw wentylacji grawitacyjnej z cegly klinkierowej ponad powierzchnia dachu,

- Montaz konstrukcji stalowej pod central¢ wentylacyjna,

- Ocieplenie §cian zewnetrznych (szczytowych) metoda lekka mokra — dotyczy $cian szczytowych trzech $wietli-
kéw na dachu,

- Wykonanie ocieplenia dachu, wykonanie obrébek blacharskich i pokrycia z papy termozgrzewalnej,

- Montaz plyt z poliweglanu i wykonanie obrébek blacharskich, rur spustowych i rynien na remontowanych
Swietlikach,

- Wykonanie $cianek dziatlowych - z ptyt wtékno-gipsowych w pomieszczeniach laboratoryjnych, z cegty sylika-
towej w pomieszczeniu technicznym i $cian z gazobetonu,

- Wykonczenie $cian wewn. tynkiem cementowo-wapiennym w pomieszczeniach magazynowych, sanitarnych i
technicznych, w pozostatych tynk gipsowy maszynowy,

- Przygotowanie podtoza i wykonanie posadzki z zywicy epoksydowej,

- Wykonanie posadzek z gresu,

- Wylozenie schodéw i podestu gresem przeciwpos$lizgowym i montaz balustrad,

- Montaz nowych okien wewnetrznych, w tym okna 3-szybowego w pomieszczeniu laboratorium badan erozyj-
nych,

- Montaz nowych drzwi wewnetrznych drewnianych i aluminiowych,

- Wykonanie sufitéw podwieszonych z ptyt z welny mineralnej pracowanej,

- Malowanie $cian farbg emulsyjng, w tazienkach wykonanie okladzin $ciennych z glazury.



II. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych .

1.2. Zakres stosowania OST

- Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji nast¢pujacych rob6t wymienionych

w szczegbdtowych specyfikacjach technicznych.
NUMER KOD CPV ZAKRES ROBOT
SPECYFIKA
CJI
SST.IIIL.1 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
SST.IIL.2 45262310-7 Zbrojenie
SST.IIL3 45262300-4 Betonowanie
SST.II1.4 45262520-2 Roboty murowe
SST.IILS 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
SST.IIL.6 45410000-4, Tynki wewnetrzne, ktadzenie ptytek
45431000-7
SST.IIL.7 45410000-4 Scianki z plyt gipsowo-kartonowych
SST.IIIL.8 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podlég
SST.III.9 45443000-4 Roboty elewacyjne
SST.IIL10 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
SSTIILL11 45442100-8 Roboty malarskie

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wsp6lne dla robét budowlanych objetych
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

poda lokalizacje¢ i wspétrzedne punktéw gléwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koficowego rob6t Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,

1.5.3.  Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okre§lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okres§lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST
i maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:



ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do
ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub whasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2)  $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz be¢dzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczef obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy .W
szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone¢ robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji

panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami

1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych

podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i
bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2. 1. Zrédta uzyskania materialéw do element6w konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
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materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane 2 dopuszczalnego zrédta spetniaja wymagania SST w czasie postgpu
robét.  Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materialéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlgczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materialéw z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do rob6t, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkow
umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu rob6ot. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykop6w na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ nie
zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
nie zaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wtasciwo$¢ do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonywania
poszczeg6lnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakoS$ci lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprz¢t bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnia¢ normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego
zgody.

4 TRANSPORT

4. 1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewoza po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIEROBOT

5. 1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac si¢ z czgéci opisowe; i graficznej,



- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$é¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektu projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu

wszystkich elementéw rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych

na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2 Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

1 wykonywaniu robdét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczac realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz
w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6. . Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakos$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych robét.

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo$§¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do
magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- sposéb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych
elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie we wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatéw oraz robot

z czgstotliwo$cia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru

bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu

ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje

o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci
je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia

w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$§¢ tych materiatéw.
Wiszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan Inspektor Nadzoru be¢dzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy .Pojemniki do pobierania prébek bgda dostarczone przez
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Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.
Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
proébek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialéw. Inspektor Nadzoru, po uprzednie;j
weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robét z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robét z dokumentacja projektowa i SST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku
wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okre§lona w pkt. 11 ktére
spelniaja wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r, (Dz. U. 98/99). W
przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do rob6t
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz¢gdowym obowigzujacym Zamawiajacego

1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach

przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jakoSci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],

nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjnej

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT



7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki
obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robét. Biedne dane zostana poprawione wg
ustalen Inspektora Nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czg¢sto$cia wymagana do
celu miesi¢cznej platno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow

Zasady okreslania iloéci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych

lub w KNR-ach oraz KNNR-aeh.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji

projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

8. ODBIORROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami,

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czgéciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoSci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako§¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i
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nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace

lub zamienne),
. protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
. protokoty odbioréw czesciowych,
. recepty i ustalenia technologiczne,
. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i

programem zapewnienia jakosci (PZJ),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakoSci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania

tych robét wtascicielom urzadzen,
10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajagcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbidér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usuni¢ciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny (koficowy) robot".
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla dane;j
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo
podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bgdzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
- robocizng¢ bezposrednig wraz z narzutami,
- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2. 1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(o) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizaciji

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

~N N n bW

®) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
4] oplaty/dzierzawy terenu,

) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikéw, kraweznikéw, barier, ozna-kowan i drenazu,

(1) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)  usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE



10.1.  Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z pézn.
zZm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, péz. 177).

- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 199! r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr 147, p6z.
1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. J 321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $srodowiska (Dz. U. Nr 62, péz. 627 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p6z 2086).
10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, péz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie og6lnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, péz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz, U. Nr 47, péz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, péz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 204!).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, péz. 2042).

10.3.  Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom 1, H, III, fV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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III. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
BUDOWLANE
1. ROBOTY ROZBIORKOWE - KOD CPV 45111300-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6étowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t

zwigzanych z robotami rozbiérkowymi i przygotowawczymi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

nast¢pujacych robot:

- Demontaz wentylatoréw i wywietrzakéw na dachu

- Demontaz drzwi i okien wewngtrznych

- Wykucie otworéw w $cianach dla nowych drzwi i rozebranie wskazanych $cianek dzialowych wraz z
wykonaniem osciezy

- Rozebranie rynien i rur spustowych $wietlika

- Wywiezienie gruzu z terenu budowy wraz z utylizacja

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Nadproza stalowe. Ceowniki wg PN-EN 10279:2003

Ceowniki dostarczane sg o dlugos$ciach: do 80 mm — 3 do 12 m;

80do 140-3-13 m

powyzej 140 mm — 3 do 15 m

z odchytkami: do 50 mm dla dtugos$ci do 6.0 m;

do 100 mm dla dtugosci wigksze;j.

Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

3. Sprzet

3.1. Do rozbidrek wewnatrz pomieszczen moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

3.2. Komin demontowa¢ przy uzyciu zurawia samojezdnego.

4. Transport

Transport materiatéw z rozbidrki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5.Wykonanie robét

5.1. Zasady wykonywania robét rozbiérkowych.

Przed przystapieniem do rob6t rozbidrkowych nalezy:

- wykona¢ ogrodzenie i oznaczenie terenu,

- przygotowa¢ odpowiednie urzadzenia do usuwania z budynku materiatéw z rozbiérki,

- zaznajomi¢ pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych z zakresem, kolejnoscia i sposobem

wykonywania prac,

- pracownikéw zaopatrzy¢ w odziez robocza i ochronng jak kaski, okulary, rekawice i t.p.,

- do usuwania gruzu stosowac zsypy kryte. W zadnym przypadku nie wolno gruzu i innych materialéw

rozbiérkowych wyrzuca¢ przez okna,

- znajdujace si¢ w poblizu budynki, drzewa, latarnie i t.p. zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,

- przejscia i przejazdy w zasiegu robot zabezpieczy¢ i wyraznie oznakowac,

- wszystkie roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby zapewni¢ maksymalny odzysk

materialéw nadajacych si¢ do ponownego uzycia,

- rozbidrki elementéw konstrukcyjnych nie wolno wykonywa¢ w kilku poziomach

- robotnicy wykonujacy roboty rozbiérkowe na wysokosci powyzej 4m powinni by¢ zabezpieczeni pasami, przy

czym lina od pasa musi by¢ przymocowana do cz¢$ci trwatych budowli, nie rozbieranych w tym momencie,

- przed przystapieniem do rob6t rozbidrkowych wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia, czy w miejscach

zagrozenia nie ma oséb postronnych,

- przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych maja zastosowanie przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

og6lnie obowigzujace,

- szczegblnie ostroznie prowadzi¢ rozbiérke w poblizu elementéw konstrukcyjnych przeznaczonych do

pozostawienia, aby ich nie uszkodzi¢.

5.2. Wykonanie otworéw drzwiowych z nadprozami stalowymi.
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Dodatkowe otwory w istniejacych $cianach no$nych nalezy wykonaé¢ w sposéb nastgpujacy:
- podstemplowa¢ stropy opierajace si¢ na §cianie w miejscu projektowanego otworu
- wyku¢ bruzdg z jednej strony otworu na belke stalowa
- wyréwna¢ bruzde zaprawa cementowa M-10
- osadzi¢ belke stalowa
- uzupelni¢ przestrzen nad belkg oraz na podporach pod belka zaprawa
cementowg M-10
- wyku¢ bruzde z drugiej strony $ciany, a nast¢pnie osadzi¢ drugg belke
identycznie jak poprzednio
- polaczy¢ belki Srubami M-12
- wybi¢ otwér w §cianie pod zamontowanymi ksztattownikami
- oszpaldowac i osiatkowa¢ belki z obu stron
- uzupehi¢ tynk przy nadprozu.
Stal ksztattownikéw stalowych St3 SX.
6. Kontrola jakos$ci robot
Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punkcie 5
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi s3 jednostko podane w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robét.
8. Odbiér robét
Wszystkie roboty objete specyfikacjg. podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.
Koszt wywozu i utylizacji gruzu ponosi wykonawca.
Koszt rob6t przygotowawczych takich jak usunigcie mebli z remontowanych pomieszczen, zabezpieczenie stolarki
foliag wykonawca winien uwzgledni¢ w kosztach posrednich.
10. Uwagi szczegotowe
10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
10.2. Tlosci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor Nadzoru
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2. ZBROJENIE BETONU - KOD CPV 45262310-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace zbrojenia betonu w
konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zbrojenia betonu.

W zakres tych robt wehodza:

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragltymi gtadkimi ze stali A-O .

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi ze stali A-II1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sa pozostalo$ci jamy usadowej, rozwarstwienia i pgknigcia
widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:

- jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gtadkich,

- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7
mm dla pr¢téw o wigkszych Srednicach.

(4) Odbidr stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag
lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- S$rednic¢ nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplne;.

- Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wiagzki czy kregu.

Wyglad zewngtrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na 1 m
dlugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiaréw i gatunkéw.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczona na budowg parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma za$wiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gigciu.

Decyzj¢ o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
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Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi §rodkami transportu zeby unikng¢ trwatych odksztalcen,
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu
1 blota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi
az do calkowitego usuni¢cia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wlasciwosciach
technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowiefi normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowafl, pomostéw transportowych, urzadzen wytwoérczych i
montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia prgtéw oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania wla$ciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dtugo$¢ pretow
poszczeg6lnych $rednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy laczeniu pretéw, przekladek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej iloSci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o Srednicach
wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbiér robot

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioru koncowego .

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz
wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegélnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakéw zlacz i dtugos$ci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw
betonem.

9. Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i
wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w
deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robét z odpadéw zbrojenia i
usuni¢cie ich poza teren robo6t.

10. Przepisy zwiazane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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3. BETONOWANIE - KOD CPV 45262300-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

- chudego betonu- B-10.

- elementy konstrukcyjne z betonu B-25

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy
PN-B-30000:1990 o nast¢pujacych markach:

marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustaleft normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga si¢, aby
cementy te charakteryzowatly si¢ nastgpujacym sktadem:

Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawarto$c¢ alkaliéw do 0,6%

Zawarto$¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg
PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajacy nast¢pujace dane:

- oznaczenie

- nazwa wytworni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysyiki

- termin trwato$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy umozliwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania i wsypéw i wysypow.

Swiadectwo jako$ci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorcza kontroli jako$ci zgodnie z PN-
EN 147-2.

Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.

Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan cementowni obejmuje tylko
badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli
obejmujace;j:

oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

oznaczenie zmiany obj¢tosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie$§¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres sktadowania
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Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub
magazyny zamkni¢te (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach)

dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zaladowania i
wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli obj¢tosci cementu
znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia
oraz klamry na zewn¢trznych $cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
$ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamknig¢tych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uptywie okresu trwato$ci podanego przez wytwoérce w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne Swiadectwo jako$ci powinno by¢ przechowywana w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

(2) Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym
ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odlegtosci w §wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci
kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statoSci zawartoSci frakcji 0-2 mm.

3. Sprzet

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wyltacznie w
betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

[lo$¢ ,,gruszek” nalezy dobrac¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robét

5.1. Zalecenia og6lne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j

(1) Dozowanie sktadnikéw:

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo, z doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekt¢ zwigzana ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wyltacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
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oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja
odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem,
czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos$¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W
przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke¢ podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

warstwami o grubos$ci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wglebnymi,

przy wykonywaniu plyt mieszanke¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W
ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych goéra i dotem nalezy stosowaé belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwo$ci min. 6000 drgan na minute, z bulawami o §rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odleglos$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebi¢ butawg na glebokos¢ 5—-8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujacym.
Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dzialania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowacé si¢
jednakowymi drganiami na calej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30
do 60 sekund.

Zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glgbokosciiod 1,0 do 1,5 m
w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doSwiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe
pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do pofaczenia betonu
stwardniatego ze §wiezym przez:

usuni¢cie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi
nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczg¢ciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno
si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN
206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych
jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli jako$ci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia
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Betonowanie nalezy wykonywac¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarzni¢ciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opaddéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postgpowania na wypadek wystapienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej iloéci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni §wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznig¢ciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej podjac¢
dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielggnacja betonu

(1) Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakofczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje¢ wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobg).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z
nastepna warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacji

UtozZony beton nalezy utrzymywac¢ w stalej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymalosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) R6wno$¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no§nej obowigzuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien migdzy ziarnami kruszywa,
przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnig,

- peknigcia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz
2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

- réwno$¢ gorszej powierzchni ustroju no§nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji
nalezy:

wszystkie wystajace nieréwno$ci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkéw,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nast¢gpnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymac
réwng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkdw i poréw,

wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé wilgotng
szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru s3:

— 1 m? wykonanej konstrukcji.

8. Odbiér robot

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych powyzej.
9. Podstawa platnosci
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Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje :

Ic. dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji

G. oczyszczenie podtoza

¢l. wykonanie deskowania z rusztowaniem

¢ll. utoZenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

clII. pielggnacje betonu

IZ. rozbiérka deskowania i rusztowan

E. oczyszczenia stanowiska pracy i usuni¢cie materialéw rozbiérkowych poza granice obiektu..
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podloza, przygotowanie,
ulozenie, zageszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatos$ci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i staloéci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
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4. ROBOTY MUROWE - KOD CPV 45262520-2

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
muraraskich .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Wykonanie uzupetnien $cian z bloczkéw z betonu komérkowego,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru..

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mul.

2.2. Bloczki z betonu komérkowego charakteryzuja si¢ ponizszymi wtasciwo$ciami:

- Gestos¢ objetosciowa (odmiana betonu komérkowego) - wyraza stosunek masy betonu do objetosci jaka zajmuje
facznie z porami (zamknigte w porach powietrze jest wspanialym izolatorem). W zalezno$ci od ggstosci oferujemy
na rynek najcieplejsza odmiang 450, najbardziej uniwersalng odmiang 550 i stosowang na ptytki odmiang¢ 650. Niski
ciezar betonu komoérkowego to réwniez latwiejszy i tanszy transport, mniejsze obcigzenia fundamentéw (mniejsze
wymiary i koszty), mozliwo$¢ budowania na mniej no§nych gruntach.

Masa elementéw | Masa elementéw | Masa elementéw | Ilo$¢ na palecie
Typ Wymiary [mm] odmiany 450 odmiany 550 odmiany 650 [szt.]
[kg/szt.] [kg/szt.] [kg/szt.]

590/60 590x240x60 - - 6,8 160
590/80 590x240x80 - - 9,0 144
590/120 590x240x120 - 12,0 13,5 96
590/180 590x240x180 - 18,0 20,3 64
5907240 590x240x240 21,0 24,0 27,0 48
590/300 590x240x300 26,3 30,0 33,8 40
590/360 590x240x360 31,5 36,0 40,5 32
590/420 590x240x420 36,8 42,0 473 24

Wiytrzymatos$¢ na $ciskanie (marka betonu komérkowego) - zalezna jest od odmiany i okresla zdolno$¢ do
przenoszenia obcigzen konstrukcyjnych (wyrazana w MPa). Standardowo produkowany jest w marce od 2 do

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej iloSci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25
i35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznoSci.

5. Wykonanie robét

5.1 Wykonanie uzupetnien $cian:

- Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokéw i otworéw.

- W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy

20



murowac nie wczesniej niz po zakofczeniu $cian gtéwnych.
- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazgbione koncowe.

- Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

- Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub
moczy¢ w wodzie.

- Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

- W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa).
Przy wznawianiu robét po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjgciem
wierzchnich warstw cegietl i uszkodzonej zaprawy.

Spoiny w murach ceglanych.

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym max gr. nie powinna przekracza¢ 17mm,
a min 10mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ max nie powinna przekraczaé
15 mm, a minimalna — 5 mm.

- Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

Stosowanie potéwek i cegiel utamkowych.

- Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw no$nych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby
cegietl.

- Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzega¢ zasady, ze
kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

- Potaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rézniacej si¢ wigcej
niz o Smm nalezy wykonywac na strzgpia zazg¢bione boczne.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiaréw i ksztaltu cegty,

liczby szczerb i pgknigce,

odpornosci na uderzenia,

przetomu ze zwrdceniem szczegblnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemozno$ci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odpornos$ci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg roboét jest — m* muru o odpowiedniej grubosci.

Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

8.1. Odbidr rob6t murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaswiadczenia o jakos$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na
budowe, protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

protokoéty odbioru materialéw i wyrobéw, wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

dostarczenie materiatéw i sprz¢tu na stanowisko pracy

wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow

10. Przepisy zwiazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratéwki.
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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5. WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH - KOD
CPV45261210-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:

. Pokrycie dachu papa podktadowa termozgrzewalng - 2x na wetnie mineralnej gr. 16+5 cm
. Obrébki blacharskie blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0.6mm.
. Rynny i rury spustowe — z blachy powlekane;j.

Parapety zewng¢trzne - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,60 mm 1.4. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ ZgodnoS$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowa¢ si¢ termin przydatno$ci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie
materialéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania

2.1. Papa na osnowie z widkniny poliestrowej z obustronng powtoka z masy asfaltowej: z asfaltu
modyfikowanego SBS z wypelniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnista

posypka mineralng oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii o szerokosci ok. 80 mm,

strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego.

2.2. Welna mineralna twarda gr, 16 cm A=0,038W/mK

2.3. Welna mineralna twarda gr, 5 cm ( deska dachowa ), A=0,040W/mK

2.4. Blacha stalowa powlekana.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywa¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narze¢dzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢
materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrycia dachéwka.

4. Transport

4.1. Pakowanie, przechowywanie i transport pap.

Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre§lonymi w normie

lub $wiadectwie.

Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i

dzialaniem promieni stonecznych, w odlegloéci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.

4.2. Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

Jezeli dlugos¢ elementéw z blachy dachéwkowej jest wigksza niz dtugo$¢ pojazdu, wielko§¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na §rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowiazujacych
w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich §rodkéw transportu, ktére wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot
i wlasciwosci przewozonych materialow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.
5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogélne dla podktadéw

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania ogélne:
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- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia,
zgodnie z wymaganiami PIM-B-02361:1999,

- réwnos$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomigdzy powierzchniag deskowania a tatg
kontrolng o dlugosci 3 m byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w
kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- réwnos$¢ plaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3
krokwiach (przy podkladzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatagi konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystajagcymi ponad powierzchni¢ pokrycia. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych
powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i
obwodowe powinny by¢ wypelnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione
krawedzie zewngtrzne.

5.3.3. Pokrycie z papy asfaltowej zgrzewalnej

Pokrycie z papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na potaciach dachowych o

pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20% na podtozu:

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegac¢

nast¢pujacych zasad:

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednocze$nie podgrzewat podtoze i wstege papy od

strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowe;j

z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania Podloza,

b) w celu uniknigcia zniszczenia papy dzialanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika

powinien by¢ ciggle przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powlokowe;j,

¢) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej

lub jej zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowg nalezy natychmiast docisna¢ do ogrzewanego

Podtoza walkiem o dlugosci réwnej szeroko$ci pasma papy.

5.4. Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrébki blacharskie z blachy o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych
dachu w taki sposdb, aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.5. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe
(rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych

powinny by¢ dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu.

6. Kontrola jakosci

Przed przystgpieniem do rob6t pokrywczych dachéwka nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) tacenia dachu .

6.1. Badania materialow

Badanie materiatéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia
materialéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatéw przez producenta, potwierdzajacych
zgodno$¢ uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegbélowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2.
niniejszej ST.

6.3.Badania w czasie robét

Badania w czasie rob6t pokrywczych dachéwkami polegaja na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegétowe;j) i instrukcji producenta
systemu pokrywczego.

6.4.Badania w czasie odbioru robét

Zakres 1 warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych rob6t pokrywczych dachéwkami, w szczeg6lnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegétowa) wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialéw i wyrob6w,

- prawidlowosci przygotowania podktadu,

- prawidlowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystagpieniem do
robét i w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét i po opadach deszczu.

Opis badan

- Sprawdzenie prawidlowosci kierunku krycia

- Sprawdzenie rozmieszczenia stykow 1 wielko$ci zaktadéw
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- Sprawdzenie szczelno$ci pokrycia.
Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddac¢ przez 10
min. dziataniu strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednocze$nie
obserwowac, czy splywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie,
tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnigciu
pokrycia.
- Sprawdzenie zabezpieczenia dachdwek na okapach
- Sprawdzenie prawidlowosci pokrycia kalenic i grzbietow
7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest:
— m’ pokrytej powierzchni,
— 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilo$¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.
8. Odbiér robét
8.1. Odbidr podtoza
Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czgSciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych,
- sprawdzenie réwnoS$ci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o
dlugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Prze§wit miedzy sprawdzang powierzchnig a tata
nie powinien przekroczy¢ 5 mm.
8.2. Odbidr rob6t pokrywcezych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czgsciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep p6zniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czeSciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
—  podloza (deskowania i tat),
—  jakoSci zastosowanych materialow,
—  doktadnos$ci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia,
—  doktadnos$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czgéciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
- badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru rob6t pokrywcezych stanowig nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czgsciowy podloza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
- protokély odbioru materialéw i wyrobow.
Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.
8.3. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
- Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych.
- Sprawdzenie mocowania elementdw do deskowania, $cian, komindw,
wietrznikéw, wtazow itp.
- Sprawdzenie prawidlowos$ci spadkéw rynien.
- Sprawdzenie szczelno$ci polaczen rur spustowych z przewodami
kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci
przewodéw kanalizacyjnych.
9. Podstawa ptatnosci
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m* izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej..
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ ,,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie,
zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,
uporzadkowanie stanowiska pracy.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie,
zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,
uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwiazane
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-74/B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na gorgco.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.
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PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub ta§mie aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtékninie przeszywane;.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czgs¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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6. TYNKI WEWNETRZNE, KLADZENIE PLYTEK - KOD CPV
45410000-4, 45431000-7

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw i oktadzin wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych IV kat. z wykoficzeniem gladzig gipsowa oraz oktadzin $cian z
ptytek ceramicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wodg¢ z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdélnoS$ci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej iloSci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25
i35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objgto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doSwiadczalnie, w
zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Plytki ceramiczne czg¢sciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwos$¢ po wypaleniu 10-24%

Wiytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pegknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

gatunek I 80%
gatunek II 75%
3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
stateczno$ci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6
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miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich §rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1
tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podiozy

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczySci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasoéw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w
tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogélne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujacg lub bezposrednio do réwnego i
gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowac¢ do dostatecznie wytrzymalego
podioza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na §cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.
Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania rob6t nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ §cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z
obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5,
narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2
mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dlugosci taty dwumetrowe;.
6. Kontrola jakosci .

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wykladzin

sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatéw,

sprawdzenie doktadno$ci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zaméwieniem,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiaréw i ksztaltu plytek

liczby szczerb i peknig¢,

odpornos$ci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okre$lenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).
6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
spos6b podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbior6w materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
splaszczone.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest m?. I1o$¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

8.1. Odbidr podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podtoze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5. Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od
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jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i zmy¢ woda.

11.8.2. Odbiér tynkéw

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczng.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni mi¢dzy przegrodami
pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli przenikajacych z podtoza,
pilsni itp.,

trwale $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnos$ci
tynku do podtoza.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m* powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- umocowanie i zdj¢cie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Okladziny $cian

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m* powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podloza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- moczenie plytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbiorkg rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostato$ci materiatow.

10. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

1 wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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7. SCIANKI GIPSOWO-KARTONOWE - KOD CPV 45410000-4

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania $cianek
wewng¢trznych z plyt gipsowo-kartonowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
$cianek g-k, oraz sufitéw rastrowych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wodg¢ z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mul.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiagzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdélnoS$ci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje ré6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 — wymagania
dla ptyt gipsowo-kartonowych. Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Lp. Wymagania GKB GKF GKBI GKFI
zwykla Ognio Wodo wodo- i
odporna odporna ognioodporna
01 02 03 04 05 06
1. Powierzchnia Roéwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
2. Przyczepno$¢ kartonu do karton powinien by¢ zlaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby
rdzenia gipsowego przy odrywaniu reka rwat sie, nie powodujac odklejania si¢ od rdzenia
3. Wymiary i tolerancje [mm] grubo§¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
szeroko$¢ 1200 (+0; -5,0)
dlugosé [2000,3000] (+0; -6)
prostopadtosé réznica w dlugodci przekatnych < 5
4, Masa 1m2 9,5 <95 - - -
ptyty o 12,5 <125 11,0-13,0 <125 11,0-13,0
grubosci 15,0 <150 13,5-16,0 <150 13,5-15,0
[ke] > 18 <18,0 16,0-19,0 - -
5. Wilgotno$¢ [ % | <10
6. Trwato$¢ struktury przy - >20 - >20
opalaniu [min.]
7. Nasigkliwos$¢ [%] - - <10 <10

2.4. Profile metalowe o grubosci nie mniej niz 0,55 mm

Profile poziome UW mocuje si¢ do sufitu i podtogi, pionowe CW ustawia si¢ co 60 cm i przykreca do nich ptyty.
Zaleznie od szerokosci uzytego profilu (50, 75,100 mm) catkowita grubo$¢ $cianki wynosi:

75 mm (50 + 2 x 12,5), 100 mm (75 + 2 x 12,5), 125 mm (100 + 2 x 12,5) Do wykanczania kruchych narozy stuza
narozniki aluminiowe.

2,5. Sufity rastrowe 60x60, wymagania zgodnie z p.t.

3. Sprzet

Wykonawca przystgpujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprz¢tu budowlanego.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Pakowanie i magazynowanie ptyt
gipsowo-kartonowych. Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia rolg opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spigty taSmga stalowa dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem ptaskim
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podkiadzie.

Wysokos$¢ sktadowania — do pigciu pakietéw o jednakowej dlugosci, naktadanych jeden na drugi.

5. Wykonanie robot

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow:

— przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dzialowych, bez kontaktu z ostaniang $ciana,

— zuzyciem $ciennych profili ,,U” o szer. 50 mm, umocowanych do podioza uchwytami typu ES,

— przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami faczacymi typu ES.

5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwéch warstw: dolnej
stanowigcej bezposrednie podioze dla ptyt — nazywanej w dalszej cze¢Sci ,,warstwg nosng” oraz gérnej —
dalej nazywanej ,,warstwa gléwng”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skladajacy si¢ tylko z
warstwy nosnej. Materiatlami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sa ksztattowniki stalowe lub listwy
drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage
nastepujace czynniki:

a) ksztatt pomieszczenia:

— jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢ rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

— w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

— spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowacé ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si¢ rozwigzania
dwuwarstwowe,

— rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania
podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementéw,

b) grubos¢ zastosowanych plyt:

— rozmieszczenia plyt,

— rozstaw elementdw rusztu warstwy no$nej zalezy miedzy innymi od sztywnosci piyt,

c) funkcje jaka spetnia¢ ma sufit:

— jezeli sufit stanowi barier¢ ogniowa, to kierunek rozmieszczenia plyt musi by¢ zawsze prostopadty

do element6w warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikéw

stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odporno$¢
ogniowa, poniewaz o wlasno$ciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Chcac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamigta¢ o paru
podstawowych zasadach:

— styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $Sciany z oknem

(réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

— przy wyborze wzdluznego mocowania plyt do elementéw no$nych rusztu konieczne jest, aby styki
dtugich krawedzi plyt opieraly si¢ na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne

jest, aby styki krétszych krawedzi plyt opieraty si¢ na tych elementach,

— poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rz¢dzie mogta by¢ umocowana petna ilo$¢ ptyt, nalezy

je tak rozmie$ci¢, by na obu kraficach tego rzgdu znalazty si¢ odciete kawatki o szerokosci

zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub polowy jej dtugosci),

— styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o
odlegtos¢ zblizong do potowy dlugosci plyty,

—jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga
warstwe plyt nalezy mocowac¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw
mi¢dzy no$nymi elementami rusztu.

5.5.3. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetnia¢ warunek pigciokrotnego
wspoétczynnika wytrzymalo$ci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi
by¢ wicksze od pigciokrotnej warto$ci normalnego obcigzenia przypadajacego na dany acznik lub kotwe.
Konstrukcje sufitéw moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe
przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitéw, jak
np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych
zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny
wytrzymywacé trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

5.5.4. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okladziny sufitowe stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe zwykle o grubosci 9,5 Iub 12,5 mm. Jesli tego
wymagaja warunki ogniowe, na oktadzing stosuje si¢ ptyty o podwyzszonej wytrzymato$ci ogniowej o gr. 12,
5 lub 15 mm. Ptyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw no$nych w dwojaki sposéb:
— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych

rusztu,

— mocowanie podtuzne wzdtuz elementdw no$nych rusztu plyt, utozonych réwnolegle do nich
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dtuzszymi krawedziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢:

— do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

— do profili stalowych blachowkretami.

6. Kontrola jakosci .

Badania w czasie wykonywania robét

Czegstotliwo$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,,Wymagania dla

plyt gipsowo-kartonowych”.

W szczeg6lno$ci powinna by¢ oceniana:

— réwno$¢ powierzchni ptyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary plyt (zgodne z tolerancja),

— wilgotno$¢ i nasigkliwos¢,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest m?. Tlo$¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

8.1.0dbiér podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych z ptyt gipsowo-
kartonowych. Jezeli odbiér podioza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i
umy¢ woda

8.2 Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 10.6 daty pozytywne wyniki
8.3. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. , Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze”. Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materialow,

c. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowo$¢ zamontowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowato$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwudcienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi
lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wcze$niejszych zatozen zawartych w dokumentacji.

Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania powierzchni i
krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzaé za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
prze$witu pomiedzy tata a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscia do 0,5 mm.
Dopuszczalne odchyltki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni Odchylenia powierzchni i krawedzi od Odchylenie przecinajacych
suchego tynku od kierunku si¢ plaszczyzn od kata
ptaszczyzny i odchylenia przewidzianego w
krawedzi od linii prostej pionowego poziomego dokumentacji
Nie wigksza niz 2 nie wigksze niz 1,5 nie wigksze niz 2 mm nie wigkszej niz
mm i w liczbie mm na 1 mb i ogétem na 1 mb i ogélem nie 2 mm
nie wigkszej niz 2 nie wigcej niz 3 mm wigcej niz 3 mm na
na catej dtugosci w pomieszczeniach calej powierzchni
faty kontrolnej o do 3,5 mm wysoko$ci ograniczonej
dlugosci 2 mb oraz nie wigcej niz $cianami, belkami
4 mm w pomieszczeniach | itp.
powyzej 3,5 m
wysokosci

9. Podstawa ptatnosci

Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomi¢edzy Wykonawcg a Zamawiajacym
w umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m2 powierzchni suchego tynku lub $cianek
dziatlowych wedlug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

— przygotowanie podioza,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretéw wraz z przycigciem i dopasowaniem,

— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
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— szpachlowanie polaczen i stykéw ptyt ze §cianami i stropami,
— zabezpieczenie spoin ta§ma papierowa,
- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe

10. Przepisy zwiazane

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-93/B-02862 Odpornos$¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
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8. KEADZENIE I WYKEADANIE PODEOG - KOD CPV
45432100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.

Podtoza pod posadzki - cementowe .

Posadzki z plytek gres

Posadzka z zywicy epoksydywoj

1.4. Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdélnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktada si¢ z asfaltéw drogowych, wtdknistego wypelniacza mineralnego (azbestu lub wetny
mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajagcych (kauczuk lub pak ttuszczowy)

Temperatura migknigcia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypelniania na szczelin dylatacyjnych o szeroko$ci wigkszej niz 5 mm.

2.5. Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajacych:

penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,

temperatura migkni¢cia— nie normalizuje sig,

przyczepnos$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potaczonych spoing kitu o grubosci 20 mm i
wycigganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywa¢ si¢ w masie,

wydluzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz — 20 mm,

splywnos¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20£2°C — nie normalizuje si¢,

odpornos$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2C zrzuconej z wysokosci 2,5 m na plyte
stalowa — bez peknigé i odpryskow,

gestos$¢ pozorna, nie mniej niz — 1,5 mm.

2.6. Plytki gresowe

Wiasciwosci ptytek podlogowych :

barwa: wg wzorca producenta

nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

$cieralno$¢ nie wigcej niz 1,5 mm

mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dlugos¢ i szeroko$¢: +1,5 mm

grubos¢: +0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm

twardos$¢ wg skali Mahsa 8

$cieralno$¢ V klasa $cieralno$ci

na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupelnione nastgpujacymi elementami:
stopnice schodéw, katowniki, narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dtugos$¢ 1 szerokos$¢: +1,5 mm
grubosé: +0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm
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Materiaty pomocnicze

Do mocowania plytek mozna stosowa¢ zaprawy elastyczne klejowe i spoinujace wg. instrukcji producenta
Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m* ptytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢:

nazwg¢ i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki ostrzegawcze
dotyczace wyrobdw tatwo ttukgcych si¢ oraz napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie
Swiadectwem ITB nr...”.

Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podtoge wylozy¢ materialem wysciétkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ §ci$le obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobéw
tatwo ttukacych.

Sktadowanie

Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.

2.7. Posadzka rozlewna z zywicy epoksydowej wg. specyfikacji producenta,

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Wylewka samopoziomujaca — zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzymato$ci nalezy catkowicie usunaé. Suche
wyreperowane podioze nalezy starannie odkurzy¢, nastepnie obficie zagruntowac i pozostawi¢ na 4 godziny do
wyschnigcia. Gotowg zaprawg wyla¢ na podloze wylaé na podloze i rozprowadzi¢ dluga stalowa paca lub listwa
zgarniajaca.

Wylang zaprawe chroni¢ przed sybkim przesychaniem spowodowanym silnymi przeciggami.

Wyktadziny rulonowe uktada¢ po wyschnigciu zaprawy lecz nie wcze$niej niz po 48 godzinach.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu co najmniej 3 dni nie powinna
by¢ nizsza niz 5°C.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca ptaszczyzng lub pochylona, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywacé
wigkszych przeswitéw wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny (poziomej lub
pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

5.3. Wykonanie wyktadzin z ptytek.

Ww wsazanych pomieszczeniach utozy¢ posadzki ceramiczne z ptytek gresu technicznego klejonych do podtoza
przeznaczonych do obiektéw uzytecznosci publicznej o duzym natgzeniu ruchu.

Wymagania: wymiary szer. di. 30x30 cm, grubo$¢ 8 mm, $cieralno$¢ wgtebna 112 mm3, nasigkliwo$é

0,05%, wytrzymato$¢ na zginanie 50 MPa, antyposlizgowo$¢ R9, na schody R10 z reliefem, faktura matowa.

- Plytki wylozy¢ na §ciany w formie cokotu wysoko$ci min. 10 cm

. Okladziny schodéw i podestéw zewnetrznych utozy¢ z plytek gresu technicznego klejonych do podtoza
przeznaczonych do obiektéw uzytecznosci publicznej o duzym natgzeniu ruchu.

Wymagania: wymiary szer. di. 30x30 cm, grubo$¢ 10 mm, $cieralnos¢ wgtebna 112 mm3, nasigkliwos$é

0,05%, wytrzymatos¢ na zginanie 50 MPa, antyposlizgowo$¢ R10 z reliefem, faktura matowa.

Potozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac: ich wielko$¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej plaszczyznie ptytki
powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wicksza niz potowa ptytki.
Wybdr kompozycji klejagcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wykladzinie.
Kompozycja (zaprawa klejaca) musi by¢ przygotowana zgodnie i instrukcja producenta.

Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywa¢ powierzchni¢ podtoza.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejagcej powinna wynosié¢ okoto 1 m* lub pozwoli¢ na wykonanie
wyktadziny w ciagu okoto 10-15 minut,

Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci oraz wielkosci

ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm,

W przypadka ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna by¢ pod cata powierzchnia
plytki..

Dla uzyskania jednakowej wielko$¢! spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca si¢ nastepujace
szerokosci spoin przy plytkach o dlugosci boku:

- od 200 do 600 mm - okoto 4 mm

Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomig¢dzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usungé
wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokotly. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek jak dla podidg stosuje
si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Dokladny czas
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powinien by¢ okres§lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materialdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatéw, ktérych wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotno$ciowych).

Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest m”. I1o$¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbidr materiatéw i rob6t powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wiladciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnoS$ci materialu z zas§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materiatéw, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowos$ci uksztalttowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢
wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania stykéw materialéw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykona¢ za pomoca naciggni¢tego drutu i pomiaru odchylen z doktadnosciag 1 mm, a szeroko$ci spoin — za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania cokotéw lub listew podlogowych; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢
wzrokowa.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m* powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie
podioza, dostarczenie materialéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementOw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreSlenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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9. ROBOTY ELEWACYJNE 45443000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania bezspoinowych
systeméw ocieplen scian budynkow..

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
docieplenia zewn¢trznych $cian budynku

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

-. Srodek gruntujacy - materiat wodorozcieniczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkla wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju j stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub
na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

-. Zaprawa (masa) klejaca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg akrylowy mieszany z cementem, zbrojony
wléknem szklanym) do klejenia ptyt izotaqi termicznej do podloza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji
(styropian, welna mineralna). Wybor zaprawy

ma wplyw na klasyfikacj¢ palnoéci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do
wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 +1 cm.

- Plyty termoizolacyjne:

Plyty styropianu EPS-70 gr. 12 cm

.Szczegbélowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

- Laczniki mechaniczne:

kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe,
dodatkowo - w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow termicznych,

profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzagce do mocowania ptyt izolacji
termicznej o frezowanych krawedziach.

- Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa {np. dyspersja akryiowo-kopafimerowa),
zawierajaca wypelniacze (takze witékna) masa, nanoszona na powierzchni¢ ptyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest
siatka zbrojaca. W niektérych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojong

- Siatka zbrojaca — siatka z widkna szklanego (impregnowanego

przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m? wtapiana w zaprawe zbrojaca.

-. Zaprawy (masy) tynkarskie

- masy mineralne - oparte na spoiwach organicznych (dyspersjeg

polimerowe) gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Na Scianach zaprojektowano biaty
tynk ulozony metoda lekka mokra na zaprawie przyczepnej szarej i siatce zbrojeniowej. — cokét tynk mozaikowy.
zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych)

suche zaprawy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo moSliwosci

barwienia, zgodnie z zaleceniami producentéw, dla poprawy cech optycznych,

nasigkliwosci i odpornos$ci na zanieczyszczenia wymagaja zwykle malowania farbami

elewacyjnymi.

- profile cokotlowe (startowe) — elementy stalowe fub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania dolnej
krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca kotkéw rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z wiékna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z
siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkéw, osciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

- pianka uszczelniajagca — material do wypelniania nieszczelnych potaczen miedzy

ptytami izolacji termicznej,

Wariantowe stosowanie materialéw

Zgodnie z okre§leniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania s3 wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog konieczno$ci wylacznego stosowania sktadnikéw systemu,
wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sg Europejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na
rynku krajowym - Aprobaty Techniczne rTB. udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
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(ZUAT).

Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji
technicznej (szczegélowej),

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwos$ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow iub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw t wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki przechowywania i sktadowania wyrobé6w do robét ociepleniowych

Wszystkie materiatly powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcja
producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- §rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie zamknig¢tych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

- materiaty suche - przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym

3. Sprzet

Do prowadzenia rob6t na wysoko$ci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do
robét elewacyjnych..

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materialéw,
aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

Przed rozpoczg¢ciem rob6t zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego t.j. zamurowa¢ otwdr okienny i po nawietrzaku podokiennym.

- wykona¢ montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przej$¢ i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykona¢ roboty, majace wptyw na sytuacje¢ wilgotnosciowa podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne .

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, §lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczg¢ciem rob6t nalezy wykona¢ oceng podtoza, polegajaca na kontroli jego czystos$ci, wilgotnosci,
twardo$ci, nasigkliwosci I réwnosci.

[1$o¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla calej
powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatos¢ powierzchni podiozy. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymato$ci
nalezy wykonac¢ jej badanie metoda ,,pull off", przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki).
Mozna takze wykona¢ prébe odrywania

Plyty styropianu dodatkowo mocowaé kotkami,

Przygotowanie podloza - przybrudzony tynk oczyS$ci¢ szczotka druciang z resztek farby i stabszego pokruszonego
tynku lub zmy¢ woda myjka cis$nieniowa i odczeka¢ az wyschnie, tynki bardzo stabe i odspojone usuna¢. Poszerzy¢
rysy, oczyscic¢ je. Sprawdzi¢, czy peknigcia nie przeniosty si¢ na Sciany i konstrukcje budynku. Uszkodzone
fragmenty uzupelni¢ zaprawg wyréwnujaca. Duze rysy wzmocni¢ przez wklejenie w zaprawe siatki zbrojace;j.
Catos¢ powierzchni zagruntowaé $rodkiem gruntujagcym zgodnym z systemem.

Przyklejenie styropianu - zaprawa klejowa do suchej elewacji, $ci$le uktadajac do siebie poszczegdlne ptyty,
pilnujac kierunku frezowania, szczeliny nie moga by¢ wigksze niz 2mm.

Pierwszy pas uktada¢ na wypoziomowanym profilu listwy cokotowej osadzonym kotkami rozporowymi w §cianie.
Plyty uktada¢ od dotu do géry z przesunigciem spoin pionowych w kazdej warstwie. Zwréci¢ uwage, by spoiny nie
pokrywaly si¢ na nadprozach. Ewentualne nieréwnosci powierzchni zeszlifowaé¢ papierem, a szczeliny uzupelnic¢
paskami styropianu lub pianki. Kotki plastikowe o dtugosci mocowaé na powierzchni i w naroznikach $cian w
iloéciach okreslonych w instrukcji producenta systemu, taczniki wkleja¢ przed nalozeniem warstwy zbrojace;.
Ocieplenie oSciezy styropianem gr. 3 cm na styk z ramami okien i drzwi,

Warstwa zbrojaca - po zakotkowaniu uklada si¢ warstwe kleju i zatapia si¢ w nig odcinki siatki z wtdékna szklanego
- z gbry na dot, zaktady min 10cm. Szczeg6lnej starannos$ci wymaga obrobienie naroznikéw i o§ciezy. Naroza
zewngtrzne o$ciezy drzwi, okien i narozniki budynku na catej wysoko$ci wzmocni¢ azurowymi katownikami
aluminiowymi.
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Przy o$ciezach siatke zbrojaca podwija si¢ pod styropian, a szczeling wypelnia si¢ kitem trwale elastycznym np.
silikonowym. Dodatkowo wklei¢ uko$nie paski siatki zbrojacej w naroznikach oSciezy.
Wygtadzi¢ powierzchni¢ metalowa paca, po wyschnigciu ewentualne nieréwnosci nalezy zeszlifowac.
Podktad - nanoszony watkiem, nie rozciencza¢ go, izoluje od podioza warstwe tynku pod wzgledem chemicznym i
poprawia jego przyczepnos¢, stabilizuje podtoze pod wzgledem chtonnosci i znacznie ja redukuje.
Masa tynkarska - tynk mineralny. Po wymieszaniu zaprawg uklada¢ stosujac zasad¢ mokre na mokre. Przerwy
technologiczne wykona¢ na naroznikach budynku lub w miejscu zmiany koloru. Mas¢ naktada¢ pacami stalowymi i
wygtadza¢ do uzyskania faktury..
Obrébki powinny wystawa¢ min Scm poza zarys ocieplonej i wykonczonej $ciany.
6. Kontrola jakosci
Kontrola jako$ci wykonania ocieplenia:

Badanie materiatéw, ktére beda wykorzystywane do docieplenia
6. Ocena podioza
7. Kontrola przygotowania podtoza
8. Kontrola jakosci klejenia ptyt termoizolacyjnych
9. Kontrola wykonania mocowania mechanicznego
10. Kontrola wykonania warstwy zbrojone;j
11. Kontrola wykonania warstwy wykonczeniowej pod wzgledem jednolito$ci, réwnosci, koloru i faktury.
7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest m2 wykonanego docieplenia.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie prace wymienione w specyfikacji, tacznie z kosztem niezbednych rusztowan.
8. Odbiér robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbidru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego .:
9. Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m2.docieplenia zgodnie z pkt. 517
10. Przepisy zwiazane
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo, Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 3443-1,1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre§lenia.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-EN ISQ 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspéiczynnik przenikania
ciepla. Metoda obliczania.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, p6z. 690 z p6zn. zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, péz. 1156 z dnia
12 maja 2004 r.).
- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru rob6t elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych zespolonych
systemOw ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz
Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.
- Instrukcja STB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002 r.
- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobé6w do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materialu
temnoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych iTB
Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
- ZUAT 15A/.01/1997 Tworzywowe laczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych iTB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r
- ZUAT 15A/.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa instytut Techniki Budowlanej 2003 r.
- ZUAT 15A/S11.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2QOQ r.
- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych ZtoZzone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz WEC212 z 06.09.2002 r.
- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom I Budownictwo ogdlne cz¢$¢ 4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cz¢é¢ B ~ Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki,

ITB 2003 r.
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10. INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN - KOD CPV 45421100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki i $lusarki drzwiowej i okienne;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu stolarki drzwiowej i okiennej .

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
Drzwi wewngtrzne — aluminiowe, 1-, 1,5- 1 2-skrzydlowe, w drzwiach przeszklonych przeszklenie ze szkla
bezpiecznego (szkto hartowane lub oklejone folig), w pomieszczeniach magazynéw szyby mleczne, drzwi stalowe
do pomieszczenia magazynowego znajdujacego si¢ na parterze.
Drzwi wewnetrzne ppoz. — do pomieszczenia rozdzielni cieptana zastosowano drzwi stalowe o klasie odpornosci
pozarowej EI 30 (wg wykazu §lusarki drzwiowej).
Wszystkie drzwi w kolorze biatym.
Drzwi wewngtrzne — na antresoli w pomieszczeniu sanitarnym zastosowano drzwi drewniane, gladkie, 1-
skrzydtowe, w kolorze bialym, w drzwiach do pomieszczenia nr A2 zamontowany samozamykacz (futryny
obejmujace — wzmocnione), w drzwiach na korytarz i do przedsionka zamontowane otwory / kratki nawiewne.
Stosowa¢ drzwi o wzmocnionej konstrukcji, jak dla budynkéw uzytecznosci publicznej o podwyzszonym
standardzie.
Okna wewngtrzne (dotyczy okien na antresoli) — z profili aluminiowych 2-szybowe, zespolone, w kolorze biatym,
uchylno-rozwierane.
Okno wewnetrzne (dotyczy okna pomi¢dzy pomieszczeniami nr 8a i 8b) - z profili aluminiowych 3-szybowe, zespo-
lone, state, w kolorze biatym.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4. Transport
Kazda partia wyrob6éw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych
opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen
grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
5. Wykonanie robét
5.1. Przygotowanie oSciezy.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylega¢ oScieznica. W
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawi¢
i oczyscit.
Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami.
Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane oScieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwiace
osadzi¢ w osciezach.
Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
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Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna, nie wigcej niz 3 mm.
Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny migdzy osciezem a
oscieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem ITB. Zabrania si¢
uzywac do tego celu materialéw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadno$¢ wykonania oéciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych .

Of$cieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja biologiczng od strony muru.

Szczeliny migedzy oScieznicg a murem wypeltni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem
ITB.

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.
6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,
PN-72/B-10180 dla rob6t szklarskich.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

e sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

sprawdzenie jako$ci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,

sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

e sprawdzenie prawidlowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg robét jest:— m2 wbudowanej stolarki w §wietle o$cieznic.

8. Odbiér robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnos$ci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

e dostarczenie gotowej stolarki,

e osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

e dopasowanie i wyregulowanie

e ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdélnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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11. ROBOTY MALARSKIE - KOD CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robét malarskich..

- malowanie $cian i sufitéw farbami emulsyjnymi trzykrotnie. .

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zéttego do ciemnobragzowego i odpowiadajaca
wymaganiom normy panstwowe;j.

Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej, bedacej roztworem
zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o
wlasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on
odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wode — do farb wapiennych,

terpentyn¢ i benzyne¢ — do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002

wydajnos$¢ — 6-8 m*dm’

czas schnigcia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002

wydajnoé¢ — 6-10 m*/dm’

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-
ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na chtonnych podlozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1
(pokost: benzyna lakiernicza).

Mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsigkliwoSci powinno by¢ stosowane w
postaci roztworu wodnego 3—-5%.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 16.2. nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

.5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
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pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania
mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas$¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykona¢ po:

catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych),
catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

catkowitym utozeniu posadzek,

usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw,
naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawa cementowo-
wapienng..

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farb¢ emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma
by¢ wykonana powtloka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu §rodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.

Powloki z farb i lakier6w olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

.6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

sprawdzenie czystosci,

e Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwo$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic¢ nie wcze$niej niz po 3 s.

.6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza mniejszej
od 65%.

Badania powinny obejmowac:

e gsprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardos$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czgsciowo lub catkowicie i wykona¢
powtdrnie.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. Ilos¢ rob6t okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robét
tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.15.5
Jezeli odbidr podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem
oczyscic.

8.2. Odbidr rob6t malarskich
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Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rOwnomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku prze§witu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypeltniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych platow
powtoki, widocznych okiem §ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchni¢ malowang do powtok o
dobrej jako$ci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
migkka, welniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornos$ci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki przez
kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbior6w materialéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m* powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. I1o$¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

45



